天津市第五中心医院生态城医院
消防设施设备维修明细及服务技术需求
	消防设备设施维修配件明细表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注
	施工工艺

	1
	消防卷帘门防火电机
	台
	3
	600公斤
	安装+拆除

	2
	消防卷帘门控制箱
	套
	3
	　
	安装+拆除

	3
	消防卷帘门控制面板
	个
	5
	　
	安装+拆除

	4
	防火门顺位器加M5*16不锈钢平头螺丝
	个
	60
	　
	安装+拆除

	5
	应急灯
	个
	4
	诺蒂菲尔四线制
	安装+拆除

	6
	安全出口（吊装）
	个
	4
	诺蒂菲尔四线制
	安装+拆除

	7
	安全出口（壁装）
	个
	6
	诺蒂菲尔四线制
	安装+拆除

	8
	疏散指示（壁装）
	个
	6
	诺蒂菲尔四线制
	安装+拆除

	9
	B区排烟风机无法启动（维修更换配电柜配件）
	项
	1
	　
	安装+拆除

	10
	直启盘点位不准确
	项
	1
	　
	需要霍尼韦尔厂家技术人员调试及更换直启盘

	11
	应急照明系统母板
	块
	1
	崇正华盛
	需要崇正华盛厂家技术人员更换

	12
	主机回路子板
	块
	3
	崇正华盛
	需要崇正华盛厂家技术人员更换

	13
	应急照明系统灯具、母板及子板调试
	项
	1
	崇正华盛
	需要崇正华盛厂家技术人员调试

	14
	消火栓报警按钮
	个
	15
	诺蒂菲尔
	安装+拆除

	15
	手动报警按钮
	个
	15
	诺蒂菲尔
	安装+拆除

	16
	负二层应急配电箱电源盘（需更换）
	个
	1
	　
	安装+拆除

	17
	地下二层设备未上号（需调试上号）+水泵房未上号（消火栓按钮）要上号调试（共计20点）
	项
	1
	　
	需要霍尼韦尔厂家技术人员调试

	18
	报警主机调试费
	项
	1
	　
	需要霍尼韦尔厂家技术人员调试

	19
	消防喷淋喷头
	个
	10
	　
	维保单位安装+拆除

	20
	延时报警阀
	个
	5
	　
	安装+拆除

	21
	消火栓箱自救卷盘
	盘
	1
	25米
	安装+拆除

	22
	稳压泵止回阀
	个
	6
	306不锈钢材质
	安装+拆除

	23
	发电机房消防灭火罐泡沫液更换
	项
	1
	1000公斤
	专业厂家负责清理+更换新液

	24
	合计
	　
	　
	　
	　


服务技术需求
（一）总则

1.投标单位所报投标文件必须充分理解招标单位提供的全部资料，包括招标文件、补充或答疑文件及现场实际情况的基础上编写，一旦投标单位递交了投标文件，将被认为投标单位充分了解上述招标文件及现场实际情况，并被认为投标单位已在投标报价中作了相应的考虑，一旦中标，不作任何调整。

2.根据工程量清单、招投标承诺以及双方签订的工程项目合同，制作项目完整且详尽的维修施工方案，做好人、材、机等施工准备，遵守施工现场各项安全管理规定等各环节工作。

（二）维修项目工艺要求

1.防火卷帘维修施工要求
（1）安装流程要求
定位划线→安装边框→装卷门机→安装卷轴→组装门体→固定门体→装限位器→试运转→装导轨→装手动机构→安装包箱→调试、运转→验收

（2）安装操作要求

1）确认门洞口尺寸及安装方式(内侧、外侧、及中间安装)，现场采用钻孔埋设胀栓与导轨、轴承架连接。

2）确定安装水平线及垂直线，按设定尺寸依次安装。槽口尺寸准确，上下保持一致,对应槽口应在同一平面内，然后用连接件与洞口内胀栓焊牢。

3）卷门机必须按说明书要求安装。

4）卷轴、支架板必须牢固地装在混凝土结构上。

5）门体叶片插入滑道不得少于30mm,门体宽度偏差±3mm。
6）安装完毕，先手动调试行程，观察门体上下运行情况，正常后通电调试。

7）观察卷帘机、传动系统、门体运行情况。应启闭正常、顺畅。

8）卷筒安装应先找好尺寸,并使卷筒轴保持水平位置，注意与导轨之间的距离应两端保持一致，临时固定后进行检查，并进行必要的调整、校正，无误后再与支架预埋件用电焊焊接。

（9）清理：导轨墙体装饰面层的施工，清理现场。
（3）质量控制要求

1)确认洞口及产品规格

安装前,依据安装任务单和报批确认的防火卷帘安装图检查测量建筑物洞口尺寸、标高以及防火卷帘产品规格、尺寸、型号、确认正确的安装位置;

2)划线

确认建筑洞口及防火卷帘产品和开闭机左或右安装要求无误后,安装施工人员应首先以建筑物标高线施实划线

A.划出建筑洞口宽度方向中心线;

B.左右支架中心卷筒轴中心的标高位置线;

C.左右支架宽度万向固定位置线划线后依据防火卷帘门安装图,对所划线位置进行检验验证其精度允差不大于3mm;

3）安装左右支架：左右支架的安装应按以下步骤要求进行;

A.根据安装图纸确认安装型式首先确认墙侧安装、墙中安装等安装型式;

B.清理并找平大小支架与建筑物墙体、柱、梁的安装基准面;

4)当安装形式为墙侧安装时:

A.建筑有预埋件钢板时应在清理安装基准面后,检查校对预埋件尺寸及形状位置是否与安装图设计相符合,符合设计要求时,则以此为大小支架安装的基准面;

B.建筑没有预埋件或有预埋件但不符合安装技术要求时,应增设厚度等于或大于大小支架钢板厚度的钢板垫板;依据划线位置用安全适用的膨胀螺栓固定于安装基准位置,膨胀螺栓不少于4个,且其安全系数不小于防火卷帘总重量的5倍;安装基准面应垂直于大小支架;

5）当安装形式为墙中安装时

A.建筑没有预埋件时,应在清理安装基准面后,检查校对预埋件尺寸及形状位置是否与安装图纸设计相符,符合设计要求时,则以次为大小支架安装的基准面;

B.建筑有预埋件,且安装基准面表面平整,尺寸能达到安装要求时可直接作为艾架的安装基准面;

C.当支架安装基准面在建筑结构侧面和柱申表面时,结构侧表面应设预埋件;并用安全适用的膨胀螺栓固定,柱中表面及位置达到安装要求,则以此二表面作为大小支架的安装基准面;

6）安装左右支架;

A.检查左右支架质量是否有缺陷轴承润滑及安全止动装置可靠性,并划出支架中心线,准备安装;

B.有预埋件时,将支架施焊预埋件上;施焊前应首先点焊数点,经调整形状位置无误后,冉实施焊接;墙侧安装时支架角刚上下两端为连续焊接,焊缝高度为6咖,角钢两侧分三段上、中、下断续焊接;每段焊缝长为60恤,焊缝高为6咖;不得虚焊,夹渣;焊后应除渣,并涂防锈漆;支架应垂直于安装基准面;

C.无预埋件时,采用安全适用的膨胀螺栓,不少于4件,将2支架固定于安装基准面上,膨胀螺栓总抗剪安全系数不小于卷帘总重量的4倍;安装基准面混凝土标号≥150

D.要求:墙侧装支架表面应垂直于安装基准面,墙中间安装时其文架轴头中心线垂直于安装基准面;安装后,左右二支架轴头轴承中心应同轴,其不同轴度在全长范围内不大于2mm;当采用钢质膨胀螺栓时,其胀栓的最小埋入深度应符合规定详见钢制膨胀螺栓许载荷明细;当卷帘自重超大而需要时,可采用焊接加固以保证支架的安装,安全可靠,运行稳定;凡焊接处应无虚焊,夹渣,焊后应除渣,并作防锈处理;

7）卷筒轴的安装

A.安装前应检查卷筒轴轴头焊接,卷轴直线度质量;以及首板固定位置与卷轴轴向是否平行;

B.检查无误后,使用相应的安全起重工具进行吊装与左右支架装配安装固定;

C.要求:卷筒轴安装后应检验确认其水平度,水平度在全长范围内不大于2mm;

8）开闭机安装

A.准备

①开箱,依照装箱单清点产品零部是否齐全,如有误应封存并即时报舌处理;

②空载试运行;开闭机运转状态不应有异声,停机制动灵敏、可靠;并调整限位滑块位置;接线相序应避免与安装后相序不同,亦应接地保护;

③识别开闭机左、右安装方向,要求手动链条出口处,必须与地面垂直;

B.安装及要求

①用配套规定的螺栓将开闭机安装于传动支架上,并连接套筒滚子链;

②要求:

开闭机轴线应平行于卷筒轴中心线手动链条出口应垂直于地面;两链轮轮宽的对称平面应在同一平面内,并且两链轮轴线问应平行;链条松边下垂度不大于6mm;链条安装后应采用HJ5O机械油或用钙基润滑脂润滑;

9）空载试车

A.开闭机安装后,采用零时电源,接通电器控制箱及开闭机,实施空载试车;注意开闭机的接线相序,应与交付时的接线相序一致;

B.空载电动试运行前,应首先使用开闭机的手动拉链,拉动试运行,无误万可电机试运行;

C.观察运行中支架,卷筒轴运转是否灵活可靠,稳定;有无异常,要求卷筒轴在运行中其径向跳动量不大于10mm;

10）帘面安装

A.准备开卷检查帘面钢质、无机布是否因储存,运输等因素造成产品变形损坏;并检查首板,末尾板,帘板、无机布帘面的直线度,外表质量等;

B.首板,帘面和末尾板;

C.要求

①首板长度方向应与卷筒轴中心线平行,并用规定规格的螺钉固定上;

②帘面安装后,应平直,两边垂直于地面;经调整后,上下运行不得歪斜偏移,且帘面的不平直度不大于空口高度的1/300;

③具有防风钩的帘面,其防风钩的万向,应与侧导轨凹槽相一致;

④末尾板座板与地面平行,接触应均匀,保证帘面上升,下降顺畅,并保证帘面具有适当的悬垂度和自重下降,双帘应同步运行;

⑤无机帘面不允许有错位,缺角,挖补,倾斜,跳线,断线,色差等缺陷;

11）导轨安装

帘面安装调整无误后,即进行导轨的安装,其要求应满足:

A.防火卷帘帘面嵌入导轨深度符合国家相关规定

B.导轨顶部应成圆弧形,其长度超过洞口75mm;

C.导轨现场安装应牢固,预埋钢件与导轨连接间距不得大于600mm;

D.安装后,导轨应垂直于地面;其不垂直度每米不得大于5mm,全长不超过2Olmm;

E.焊接后,焊缝应除渣,并做防锈处理;

F.导轨安装后,保证洞口净宽;

G.帘面在导轨运行应顺畅平稳,不允许有卡阻,冲击现象;

12）行程限位调试

A.按动按钮上升或下降键,检查卷帘的运行万向是否与其对应并确认;

B.调试限位器前应用拉链使帘面处于适当位置后,反复调试限位器的限位滑块位置至理想状态,并紧固螺钉;设置为二步降时,将中位调试至适宜的疏散高度,并锁定位置;

13）安装箱体保护罩,箱体的安装按设计要求实施;各连接接点应平齐,安全可靠,外观平整,线条流畅;

14）负荷试车及调试

首先,用手动运行,冉电动运行数次;观察判断运行状态,并作相应的调整,直至运行无卡死、阻滞、限位不准及异常噪声,卷帘运行顺畅为止;无误后,拉动开闭机手动速放功能的可靠性;工程要求时,应安装温控自动释放装置,且易熔片应固定在外表面易受火的空向位置;

15）防火卷帘门侧装和中装的封堵

防火卷帘门的封堵侧装和中装应符合相关规范的相应要求;

16）防火卷帘质量控制

依据厂家CB/T19000idtIS09001质量体系的质量手册和程序文件的要求,本工程质量管理主要涉及六个要素,本厂将按照六个要素规定的程序严格执行,要素及要素描述：

过程控制针对产品实现的全过程,包括技术洽谈,技术确认,技术输出,采购验证,生产加工,过程检验,安装报验等过程,通过过程控制,以保证产品和服务质量;

检验和试验为保证最终产品的质量,采取正确的检验方法,适当的检验工具,以及配备适合的检验人员,对原材料,工序,安装等过程进行检验,为产品最终合格提供证据;

最终检验和试验按照厂内要求,进行最终的产品检验,按照甲方要求,进行产品安装后报验;通过最终检验,为工程提供合格的产品检验和试验状态在产品加工,完成安装各个过程按照规定采用适当的标识,确保所有合格的产品方能进入下道工序;不合格品的控制对于过程控制中出现的不合格品,及时采取状态标识进行隔离,并按照程序采用返工,返修,降级使用或报废等方法进行不合格的处置,对于处置后的不合格品重新进行检验和试验,合格后方可进入下道工序纠正和预防腐剂措施对于出现的不合格,应及时采取纠正措施进行整改,同时根据情况进行分析,制定预防腐剂措施,防止不合格的再次出现;

2.应急照明及智能疏散指示系统维修施工要求
（1）施工前准备

1）在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。

2）安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。

3）线材规格:

A. 36v电源线采用WDZNA-BYJ-2*2.5mm2双色铜芯线，100米其电阻不大于1.5Ω；

B.信号支线采用WDZNA-RVS-2*1.5mm2双色双绞多股铜芯线，100米其电阻不大于1.5Ω ；

C.信号总线采用WDZ-RVS-2*1.5mm2双色双绞多股屏蔽铜芯线，100米其电阻不大于1.5Ω ；

D.220v电源线采用WDZNA-KVV-3*2.5mm2 多色铜芯线，100米其电阻不大于1.5Ω；

E.线管采用KBG  Φ20镀锌钢管，表面刷防火涂料。

4）钢管内穿线、布线、校线

4.1工艺流程
选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测

4.2在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前，应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位，引线畅通。

4.3管内扫管穿带线：管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确，清扫管内积水和杂物，用空压机吹扫后，用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉，以便线路滑行。

4.4穿线、布线前，根据设计图纸要求选择导线型号，应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查，合格后方可使用。

4.5不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

4.6导线在管内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40％。

4.7不同用途的导线，应采用不同颜色加以区分，但同种用途的导线颜色应一致。

4.8管路穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏或破损，均就地补齐和更换。

4.9管线经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝、抗震缝等），应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当的余量，一般为15~20cm。

5）线槽内配线施工方法

5.1工艺流程
弹线定位→膨胀螺栓安装→支架安装→线槽安装→槽内配线→线路检查及绝缘摇测

5.2配线前，应清除线槽内的积水和污物。

5.3在同一线槽内（包括绝缘在内）的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%。

5.4线槽口向下配线时，应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束，并固定在线槽底板上，以防导线下坠。

5.5导线较多时，除采用导线外皮颜色区分外，也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分。

5.6在穿越建筑物变形缝时，导线应留有补偿余量。

5.7接线盒

 HYPERLINK 内的导线预留长度不应超过15 cm；盘、箱内的导线预留长度应为其周长的1/2。

5.8放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全；管进入盒内锁母是否锁紧，确认无误后再放线。

6）外接线预留长度

6.1疏散指示灯具外接导线预留长度不小于50cm；

6.2系统式电源外接导线预留长度不小于40cm；

6.3进入主机的导线及电缆芯，应留有不小于40cm的余量。

7）线路电阻测量

7.1线路检查及绝缘检测：本系统导线敷设完毕后，管内穿线结束后，应按规范及质量验评标准进行自检互检，不符合规定时应立即纠正，检查导线的规格和根数，检查无误后再进行绝缘检测。

7.2其绝缘电阻值应符合规范和设计规定的要求。应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ，待所有回路校线全部完成，即可进入设备安装阶段。

(2)系统设备安装

智能疏散系统设备在安装前，应进行功能检查，不合格的，不得安装。

1)主机安装

1.1控制器采用落地安装方式，其底边宜高出地坪0.1~0.2m，控制器应安装牢固，不得倾斜。

1.2引入控制器的电线和电缆符合如下要求：配线整齐，避免交叉，并应固定牢靠。电缆芯线和所配导线端部，均应标明编号。端子板的每个接线端子，接线不得超过2根。导线应绑扎成束，导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。控制器的主电源接线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显的标志。

1.3控制器的接地应牢固，专用接地干线采用铜芯绝缘导线，线芯截面积不应小于2.5mm2，采用专用接地装置时，接地电阻不应小于4Ω；采用联合接地装置时，接地电阻不应小于1Ω。

1.4控制器的外接导线，当采用金属软管做套管时，其长度不宜大于1.0m，且应采用管卡固定，其固定点的间距不应大于0.5m；金属软管与设备的接线盒（箱），应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。

1.5 工作接地线与保护接地线，必须分开，保护接地导体不得用金属软管。

2)系统式电源安装

2.1用手固定将系统式电源箱体放正。量、画好尺寸线。

金属膨胀螺栓固定系统式电源：采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定系统式电源，金属膨胀螺栓的大小应根据箱体重量选择。其方法是根据弹线定位的要求，找出墙体及箱体固定点的准确位置，一个箱体固定点一般为3个，用电钻或冲击钻在墙体及箱体固定点位置钻孔，其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内，且孔洞应平直不得歪斜。最后将箱体的孔洞与墙体的孔洞对正，注意应加镀锌弹垫、平垫，将箱体稍加固定，待最后一次用水平尺将箱体调整平直后，再把螺栓逐个拧牢固。

2.2系统式电源安装完成后，将箱体内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路，并在导线末端用白胶布或其它材料临时标注清楚，最后将导线端头按标好的支路引至电源控制板旁，逐个剥削导线端头，再逐个压接在电源控制板上，同时将保护地线按要求压接牢固。

2.3确定线路无误后试送电，最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧，并标明各各条线路的用途及回路名称，以方便以后操作。

2.4由于本工程对防水有特殊要求，系统式电源安装时必须做好防潮防水措施。

3)疏散指示灯安装

现场实际安装时，经常与空调排烟口，照明灯具，喷淋头等，在安装位置上发生冲突，不可能完全按着设计图纸施工，因此，施工中在相应规范规定的范围内进行必要的调整，尽量保证安装的设备“横平竖直”，安装应遵守如下规则：

3.1疏散指示灯尽量避开强光灯具。

3.1.1散指示灯吊挂安装时不得倾斜。

3.1.2疏散指示灯吊杆必须安装牢固。

3.1.3散标志灯安装在安全出口的顶部，底边距门框不宜大于30cm，楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m，袋型走道不宜大于10m。

3.1.4疏散标志灯的设置，不影响正常通行，且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。

3.1.5疏散指示灯线路在每个防火分区有独立的回路，穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。

3.报警系统调试工作技术要求

为保证火灾报警与自动灭火系统能安全可靠地投入运行，性能达到设计的技术要求，要进行一系列的调整试验工作。主要内容为线路测试，报警与灭火设备的单体功能试验，系统的接地测试和整个系统的联动开通调试。

火灾自动报警系统调试工作严格按照系统设计要求的功能进行调试。调试负责人需由有丰富经验及资格的专业技术人员担任。

（1）调试前准备：

1.1按设计要求查验设备的规格、型号、数量、配件等，查验应用的仪表、仪器应经计量部门检验合格，并在有效期内。

1.2查对各种记录的文件表格是否齐全;

1.3检查系统线路是否有错线、开路、虚焊、短路等。

（2）调试过程 ：

1.1火灾探测器及模块地址编码正确。

1.2线路测试及外部检查

按图纸检查各种配线情况，首先是强电、弱电线是否到位，是否存在不同性质线缆共管的现象；其次是各种火警设备接线是否正确，接线排列是否合理，接线端子处标牌编号是否齐全，工作接地和保护接地是否接线正确。

1.3线路校验

先将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对。可采用数字式多路查线仪检查。检查探测回路线、通信线是否短路或开路，采用兆欧表测试回路绝缘电阻，应对导线与导线、导线对地、导线对屏蔽层的电阻进行分别测试并记录。 ⑶单体测试所谓单体测试就是对各种部位装置与设备在安装之前进行一些基本性能试验。

（2）主机单体调试

2.1系统通电后，先按国家标准的技术要求对报警控制工作以下功能检查：

①火灾报警自检功能

②消音、复位功能；

③故障报警功能；

④火灾优先功能；

⑤报警记忆功能；

⑥电源自动切换和备用电源的自动充电功能；

⑦备用电源的欠压和过压报警功能，

检查、核实报警控制器的电源和备用电源，其容量应分别符合国家标准，并给备用电源连续充放电三次，检查主电源和备用电源的自动转换功能是否正常。

系统功能正常后，应使用专门的检查仪器对探测器进行逐个试验即单体调试。

2.2探测器检查

在安装施工现场一般做定性试验。对于开关量探测器可利用专用的火灾探测器检查装置检测。若无这类检查设备，可利用报警控制器代替，让报警控制器接出一个回路开通，接上探测器底座，然后利用报警控制器的自检、报警等功能，对控制器进行单体试验。模拟量火灾探测器单体调试一定要在报警控制器调试时进行，其根据无法脱离报警控制器和探测回路独立进行。

2.3报警控制器的试验

报警控制器单机开通前，首先不接报警点，使机器空载运行，确定控制器是否在运输和安装过程中损坏。开机后将所带探测器进行编码，并在平面图上做详细记录。对于与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查，，如果管线问题，则在排除故障后再开机测试；如果是探测器问题则更换探测器。

对带不上的报警点，首先到现场测量直流工作电压是否到位，若无电压是线路问题，再检查回路电流以的正确性，正常情况下，平均每个报警点的监视电流大约为0.2—1mA，量出电流值，如果与报警点总电流计算值（单个报警点监视电流乘以报警点总数）相差不大（10mA以内），说明回路各探测点工作状态不正常，则要检查是线路问题还是探测点已损坏，直至回路电流正常为止。如线路问题，再查看探头与底座接触是否良好。

如果这两种可能性已排除，则需更换报警点或底座，注意新底座不能与回路中现有的报警点编码重号。

对报警控制要作如下功能检查：火灾报警自检功能、消半、复位功能，，故障报警功能，火灾优先功能，报警记忆功能，电源自动转换及备用电源的自启功能，备用电源的欠压、过压报警功能等。

如果通用控制器到楼层显示器联调，所有楼层显示器都带不上或通用控制器报故障，则可能通讯线极性接反，如果某台楼层显示器挂不上，则可能楼层显示器程序未写入层显号或显通讯口损坏，可能这台楼层显示器的程序芯片要换到其他的楼层显示器上试验检查原因。

如果主、从控制器（集控---区控系统）联调，同样如此：年月从控（区控）都带不上或主控（集控）报故障，则可能是通讯线极性接反或通讯线路有问题。后者只能在通讯干线与区控的对接处逐次分段查找，直至确定有问题的区控的位置。如果某台区控挂不上，则可能是区控中示编入区控号或区控通讯口损坏。

2.4火灾探测器的现场检测

火灾报警器联调结束后，应采用专用检测仪对探测器逐个检测，要求探测器动作准确无误。

对于感烟探测器可采用点型感烟探测器进行测试。对其感烟功能进行测试。一般探测器在加烟后30s以内火灾确认灯亮。表示探测器工作正常，否则不正常。

2.5手动报警按钮的调试

使用专用测试钥匙分别插入每个手动报警器进行试验，系统应能正确收到报警信号。

2.6报警装置测试

逐个检查测试手动报警按钮，按钮动作后，在报警控制器上应发生声光、报警，并显示手报动作位置。

逐个测试每个消防报警电话插孔，与消控中心主机通话，保证消防电话线路畅通，语音清晰。

以上探测器设备经检测，动作正确无误后，方可投入运行，并按系统调试程序进行系统功能自检，进行试运行。对开通调试过程中，发现的安装质量和设备性能等方面的问题及时排除方法，均应认真在调试报告中记录，以作为系统安装施工的技术资料。

2.7插孔的调试

用手提电话检查每一个电话插孔和每个总线电话，保证均能与消防中心保持清晰通话。

2.8消防电梯检查：一楼手动复位按钮动作，应自动下降至首层。

2.9消防广播调试及试验

（1）二层及二层以上楼层发生火灾，宜先接通着火层及相邻的上下层；

（2）首层发生火灾，宜先接通本层、二层及地下各层；

（3）地下发生火灾，宜先接通地下各层及首层。

2.10消防电话的调试及试验

为保证消防中心同有关设备间的工作联系，消防控制室与值班室、消防水泵房、配电房、通风空调机房、电梯机房的消防对讲电话通话，语音清楚。外接119电话通话正常。

2.11联动控制系统的调试开通

开通前，首先对线路作仔细检查，查看导线上的标注是否与施工图上的标注吻合，检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致，排除线路故障。

对所需联动设备要在现场模拟试验均无问题后，再从消防控制中心对设备进行手动或自动操作系统联调。

调试完毕后，将调试记录、接线端子表齐全完善，最后，将消防控制中心电源打开进行手动或自动联动试验。

（三）在维修施工中，按照双方签订的项目合同所约定的工程质量、交付标准、工期以及价格等要求组织施工，并与医院安全保卫部及相关部门、物业公司等做好配合，保证各环节工程有序实施。

（四）项目施工周期严格按照项目合同所约定实行，非不可抗力原因，逾期完工的，一次逾期，通报批评；二次逾期，暂停半年投标资格；三次逾期，将取消入围资格。

（五）在施工过程中应坚持贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和我院安全文明施工、环境保护相关规定。

八、参照执行规范要求

1. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 2018年版）

1. 《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-2013

2. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2016 2019版

3. 《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-97

4. 《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2018

5. 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96

6. 《自动消防系统质量检验评定规程》DB12-097-1998
7. 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005 ）

8. 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）
9. 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014 ）
10. 《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）
11. 《火灾自动报警设计规范》（GB 50116-2013）
12. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007）
13. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

14. 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

九、服务完成标志

维修工作全部完成并通过我院门验收。

天津市第五中心医院生态城医院
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